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CONTRATO DE INFIMA CUANTÍA PROCESO NIC-0860023100001-2022-

00033 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Viche, representada por el señor José 

Alirio Peralta Rodríguez, en calidad de Presidente, a quien en adelante se le denominará 

CONTRATANTE; y, por otra el Ing. Armando Jhonatan Rodríguez Cevallos, a quien en 

adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente 

contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 

1.1 Que el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en su artículo 60 establece que las contrataciones para la 

ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea 

igual o menos a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado 

se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad 

contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. 

1.2. Que el inciso 3 del artículo 60, antes mencionado, establece que el INCOP 

mediante las correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso de la 

ínfima cuantía;  

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria No. 75.01.04, denominada DE URBANIZACIÓN Y 

EMBELLECIMIENTO  conforme consta en la certificación conferida por Marco Antonio 

Reyes Delgado, Tesorero, del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Viche mediante Certificación Presupuestaria de fecha 12 de octubre de 2022. 

1.4. Art. 336.- Uso de la herramienta electrónica y concurrencia de ofertas.- En 
todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de Ínfima Cuantía, las 
entidades contratantes establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, deberán utilizar obligatoriamente la herramienta 
denominada "Necesidades Ínfimas Cuantías" que se encuentra disponible en el 
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, en la cual se 
publicarán las necesidades de contratación conforme a lo señalado en el presente 
capítulo.  
 
Las entidades contratantes al momento de realizar la publicación de sus necesidades, 
deberán señalar la información de contacto del responsable de la contratación y el 
correo electrónico en el cual se recibirán las proformas de los bienes, obras o servicios 
requeridos, así como, el tiempo límite para la entrega de las mismas, el cual no podrá 
ser menor a un (1) día. 
 

1.5. Según la Resolución N° RE-SERCOP-2021-0114, Artículo 335.- Obras.-, 
manifiesta que, Se podrá contratar a través del procedimiento de Ínfima Cuantía la 
ejecución de obras que tenga por objeto única y exclusivamente la reparación, 
refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o 
infraestructura ya existente, cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o 
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menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto 
Inicial del Estado vigente, en el año. 
 
En este caso, se preferirá la contratación con los proveedores locales, artesanos, o 
personas naturales dedicadas a la construcción. 
 
Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino 
que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse 
en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso 
de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el 
procedimiento de Menor Cuantía. 
 
De las proformas recibidas por los medios físicos y electrónicos señalados, se 
seleccionará al proveedor cuya oferta cumpla con lo determinado en los números 17 y 
18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
según corresponda. 

 
Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al 
menos tres proformas previo a realizar la contratación. 
 
La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un período de validez por el tiempo 
para el que haya sido emitida, de conformidad con el artículo 233 del Código de 
Comercio. 
 
 

Mediante memorando de Presidencia de fecha, 12 de octubre de 2022, se le hace 

conocer al Lcdo. Geovanny Cortez Martillo (COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN CIUDADANA), proceder a levantar la necesidad respectiva por 

parte de la comisión, para dar tramitología al cambio respectivo del proceso para el 

MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO MECÁNICO RECREATIVO Y 

COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE SAN MARTÍN IV. 
 
 
 

Con fecha 13 de octubre de 2022, el señor presidente solicita a la unidad de tesorería, 

certificar si el proyecto de “MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO 

MECÁNICO RECREATIVO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE 

SAN MARTÍN IV”, consta en el POA y PAC respectivamente. 
 

 

Con fecha 13 de octubre de 2022, la sección de tesorería, certifica que el proyecto de 

MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO MECÁNICO RECREATIVO Y 

COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE SAN MARTÍN IV, si consta en 

el POA y PAC respectivamente.  
 
 

Con fecha 13 de octubre de 2022, se entrega por secretaría la necesidad realizada por 

el señor Lcdo. Geovanny Cortez Martillo (COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN CIUDADANA) para el MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 

JUEGO MECÁNICO RECREATIVO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ÁREA 

VERDE SAN MARTÍN IV. 
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Que, con fecha 14 de octubre de 2022 mediante Resolución Ejecutiva N° R-EJC-

GADPRV-NIC-033-2022, el señor presidente autoriza al área de compras públicas 

proceder con la contratación mediante el aplicativo de necesidades de ínfima cuantía 

del MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO MECÁNICO RECREATIVO 

Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE SAN MARTÍN IV. 

 
 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  

a) Requerimiento dirigido a la máxima Autoridad. 

b) Autorización de la máxima Autoridad para que se ejecute la obra. 

c) Informe de Necesidad. 

d) Términos de referencia. 

e) Estudio de mercado 

f) Certificación presupuestaria. 

g) Certificación POA y PAC. 

h) Acta de entrega recepción. 

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO  

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a realizar el  

“MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO MECÁNICO RECREATIVO Y 

COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE SAN MARTÍN IV”. 

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO  

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la Entidad CONTRATANTE pagará al 

CONTRATISTA, por concepto de obra, es el de USD 2.999,99 (DOS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 56/100), dólares de los Estados Unidos de 

América, más IVA. 
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4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la 

única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier 

impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor 

Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 

4.1.  

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 

5.1. La Entidad CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, por concepto de los 

servicios antes descritos un pago único contra entrega de la obra una vez suscrita el 

Acta de Entrega Recepción correspondiente, por un valor de USD 2.999,99 (DOS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 56/100), dólares de los Estados Unidos de 

América, más IVA. Única y exclusivamente en la cuenta que presentase el 

CONTRATISTA.    

 Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 

6.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 

Por ser un contrato de ínfima cuantía contra entrega de la obra y al no haber otorgado 

anticipo alguno no se solicitarán garantías de buen uso de anticipo, salvo la garantía 

técnica de originalidad de los bienes utilizados. 

Cláusula Séptima.- PLAZO 

7.1.- El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados 

es de cinco (5) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato. 

Cláusula Octava.- MULTAS 

8.1.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de 1 por mil del 

valor total del contrato. 

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

No habrá reajuste de precios. 

Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN 

No habrá Sub Contratación. 

Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

11.1 LA CONTRATANTE designa al Lcdo. Geovanny Cortez Martillo, en calidad de 

administrador del contrato. 

11.2 LA Entidad CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo 

cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea 

necesario la modificación del texto contractual. 
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Cláusula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO 

12.1. Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones 

Particulares y Generales del Contrato. 

12.2. Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento 

del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la Entidad 

CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, 

se considerarán las siguientes causales: 

Si el CONTRATISTA no notificare a la Entidad CONTRATANTE acerca de la 

transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de 

cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación; 

Si la Entidad CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la 

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 

transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o 

cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por 

ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;  

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución 

de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada ó que no se cumple con el 

compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se 

ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y, 

El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación 

y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento 

precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación 

y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la 

máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista 

incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 

(La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, 

conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)   

12.3.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la 

terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 

Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

13.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo 

directo entre  las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la 

controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce 

jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.  

 

mailto:gadviche2014@hotmail.com


 

ALIRIO PERALTA RODRIGUEZ  AV. PRINCIPAL SIMON PLATA TORRES 

PRESIDENTE DEL GADPV                UNIDOS SOMOS MÁS gadviche2014@hotmail.com 

2019-2023  (06)2488-035 

 

ACUERDO 80 del  21 de Enero de 1941 
Publ. Reg. Oficial N’ 142 del 18 de Febrero de 1941 

 
(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- 

“Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia 

existentes no se lograre un acuerdo directo entre  las partes, éstas recurrirán ante la 

justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”. 

13.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 

contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se 

entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 

 

Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, 

serán formuladas por escrito y en idioma castellano.  

 

Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO  

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la Parroquia de Viche. 

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su 

dirección, las siguientes: 

La Entidad CONTRATANTE: Viche Viejo Av. Principal Simón Plata Torres  

Teléfonos: 062488035.  

Correo: gadviche2014@hotmail.com 

El CONTRATISTA: Km 59 vía Esmeraldas Quinindé s/n y UE Armada Nacional 

Telf.:  063039415 / 0997806052 

Mail. ruralnova@outlook.com 

          

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 

Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

16.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 

aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de 

Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de 

contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato 

que lo están suscribiendo.  

16.2.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 
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Dado, en la ciudad de Viche, a los 18 días del mes de octubre del 2022. 

 

 

 

     ___________________________   _____________________________ 

SR. JOSE ALIRIO PERALTA RODRÍGUEZ              ING. ARMANDO JHONATAN RODRIGUEZ  
   PRESIDENTE DEL GADPR DE VICHE                                    C.I. 0802372284001   

              LA CONTRATANTE                   EL CONTRATISTA 
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